



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
Prefeitura de São Benedito
Cidade da fé, cidade das flores

DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Ano I - Edição Nº 3029 de 19 de Outubro de 2021





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 3029 de 19 de Outubro de 2021

O QUE É O DIÁRIO OFICIAL?

É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

SUMÁRIO

AVISO : 2021.10.19.001/2021

EXTRATO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO

AVISO : 2021.10.19.002/2021

AVISO DE PROSSEGUIMENTO

AVISO : 2021.10.19.003/2021

RESULTADO DA FASE DE JULGAMENTO DE PREÇOS





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 3029 de 19 de Outubro de 2021

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - AVISO : 2021.10.19.001/2021

EXTRATO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.10.01. A Comissão Permanente de Licitação do Município de SÃO BENEDITO-CE torna público para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados para a licitação acima referida, cujo objeto é a SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA 3ª ETAPA DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BUENO BANHOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. A Comissão declarou HABILITADAS as empresas: AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA; CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI; CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP; FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI - ME; HABITE ENGENHARIA EIRELI; M.J. PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI ME; MANDACARÚ CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA; PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI e WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Foram consideradas INABILITADAS as empresas: A & N CONSTRUÇÕES LTDA, por não atendimento ao(s) item(ns): 3.1.2.; 3.1.5.; 3.1.6.; 3.3.1.; 3.3.3.; 3.3.4.; 3.4.1.2.; 3.4.1.3.; 3.4.2.1.; 4.2.3.1.; 3.4.2.4.; 3.5.1.; 3.5.2. e 3.5.3. A.G. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, por não atendimento ao(s) item(ns): 3.3.4.; 3.4.1.2.; 3.1.4.3.; 3.4.2.1.; 3.4.2.3.1.; 3.4.2.4.; 3.5.1.; 3.5.2 e 3.5.3. CENPEL - Centro Norte Projetos e Empreendimentos Ltda, por não atendimento ao(s) item(ns): 3.1.5.; CONSTRUTORA MORAES EIRELI, por não atendimento ao(s) item(ns): 3.2.2.; 3.4.1.2. e 3.4.1.3.1. G.N. BOTÃO - ME, por não atendimento ao(s) item(ns): 3.2.8.; G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 3.2.8. e 3.4.1.2. e JUAÇABA CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, por não atendimento aos itens: 3.4.1.3.1. e 3.4.2.2.1. Conforme prevê o Art. 109, inciso I da Lei 8.666/93 fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto em lei para apresentação de recursos a serem interpostos pelos recorrentes, caso assim desejem. São Benedito-CE, 19/10/2021. Ronaldo Lobo Damasceno - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 3029 de 19 de Outubro de 2021

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - AVISO : 2021.10.19.002/2021

AVISO DE PROSSEGUIMENTO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São Benedito/CE torna público aos interessadas, que dará **PROSSEGUIMENTO** ao certame com a abertura dos Envelopes de Proposta de Preços da Tomada de Preços nº **2021.07.28.01** para **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB - CÍCERO CLEMENTINO DE MEDEIROS, SÍTIO JUSSARA, MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO**, às 15:00 horas do dia 22 de outubro de 2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Paulo Marques nº 378 - Centro - São Benedito/CE. São Benedito/CE, 19 de outubro de 2021. Ronaldo Lobo Damasceno, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 3029 de 19 de Outubro de 2021

**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - AVISO :
2021.10.19.003/2021**

RESULTADO DA FASE DE JULGAMENTO DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.19.01

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Benedito/CE, torna público para o conhecimento dos interessados, que após análise das Propostas de Preços da TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.19.01, com fins de CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES: SÍTIO BOM JESUS E SÍTIO MURICITUBA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. Obeve-se o seguinte resultado: Foi declarada **VENCEDORA** a Empresa: **HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA**, CNPJ Nº 04.597124/0001-57, com o valor global de **R\$ 139.930,47 (cento e trinta e nove mil novecentos e trinta reais e quarenta e sete centavos)** por apresentar o menor preço. Assim, fica aberto o prazo recursal conforme art. 109 da Lei 8.666/93, estando os autos à disposição dos interessados para vista. Maiores informações na Sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua Paulo Marques, nº 378 - Centro, São Benedito/CE. São Benedito/CE, 19 de outubro de 2021. Ronaldo Lobo Damasceno, Presidente da Comissão de Licitação.





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 3029 de 19 de Outubro de 2021

EQUIPE DE GOVERNO

Prefeito(a)

Vice-Prefeito(a)



Lucia de Fatima Goncalves de Paula
Secretaria da Educação Educação



Ieda Maria Nobre de Castro
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social



Diego Rodrigues Lima
Secretaria de Finanças



Antonia Edilange Alves Vieira
Secretaria da Educação Educação



Aridson de Mesquita Aragão
Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente



Luis Carlos do Nascimento
Secretaria da Saude



Agnes Goncalves de Aguiar Paula
Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente



Giovanni de Castro Pacheco
Secretaria de Administração



Diego Rodrigues Lima
Secretaria de Finanças



Glayson de Sousa Silva
Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos



Jaime Gomes da Fonseca Filho
Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos



Anita Saraiva Dorneles
Secretaria da Saude





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 3029 de 19 de Outubro de 2021



Francisco das Chagas Brito Costa

Gabinete do Prefeito



Silvane Marques da Silva

Gabinete do Prefeito



Francisco Helton Lopes Alcantara

Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente



Fernando Reutman Rodrigues Sales

Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo



Mauro Martins Mota

Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo

