

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI

P M S B
F L S N° 541

PROPOSTA DE PREÇO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.

O Licitante **CONSTRUTORA GUARACI EIRELI** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF N°. 14.902.317/0001-28, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei N° 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS N° 11.001/2017-TP**.

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL-CRC**, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N° 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOMFORMAÇÃO DE VIA E EXECUÇÃO DE TALUDE NA AVENIDA DO SANTUÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.

VALOR GLOBAL R\$: 301.670,60 (Trezentos e um mil, seiscentos e setenta reais e sessenta centavos).

Proponente: **CONSTRUTORA GUARACI EIRELI - ME**

Endereço: Rua Travessa João Beijamim, n° 85, Centro, Guaraciaba do Norte-CE.

CNPJ: 14.902.317/0001-28

Prazo de Execução: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

E-mail válido da empresa: guaracieireli@hotmail.com

Telefone da Empresa: (88) 99964-3868

Reconheço a (s) firma (s) de
Francisco Gomes Furtado
Per (x) semelhança
Em test
Dou fé
São Benedito-CE, 28.09.2017
Francisco Wagner de Almeida Amaral
TABELIÃO

Guaraciaba do Norte - Ce, 27 de Setembro de 2017.

Francisco Gomes Furtado
FRANCISCO GOMES FURTADO

CPF: 514.046.723-20

RESPONSÁVEL LEGAL

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI - ME

Rua Travessa João Beijamim, N° 85, CEP: 62.380-00, Centro, Guaraciaba do Norte-CE

CNPJ: 14.902.317/0001-28

CGF: 06.599903-7

E-MAIL: guaracieireli@hotmail.com

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI

P M S B
 FLS Nº 542

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
Obra: RECONFORMAÇÃO DE VIA E EXECUÇÃO DE TALUDE NA AVENIDA DO SANTUÁRIO
Local: AV. DO SANTUÁRIO S/N, - CENTRO
B.D.I: 23,10%

C3161 - DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA						
Preço Adotado: 0,2100						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço	Total	
EQUIPAMENTOS (HORARIO)						
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0	35,74	0,00	
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0009	198,63	0,18	
TOTAL EQUIPAMENTOS (HORARIO)						0,18
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,0018	4,39	0,01	
TOTAL MAO DE OBRA						0,01
Total Simples						0,19
Encargos 88,66%						0,01
BDI						0
TOTAL GERAL						0,20

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA						
Preço Adotado: 128,3100						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	2	4,39	8,78	
TOTAL MAO DE OBRA						8,78
MATERIAIS						
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5	13,31	59,90	
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1	10,80	10,80	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02	26,55	27,08	
11725	PREGO 15X25	KG	0,133	8,46	1,13	
TOTAL MATERIAIS						98,91
Total Simples						107,69
Encargos 88,66%						7,78
BDI						0
TOTAL GERAL						115,47

C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N						
Preço Adotado: 2,7800						Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço	Total	
EQUIPAMENTOS (HORARIO)						
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008	1,30	0,00	
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	4,04	0,01	
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0	34,79	0,00	
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	167,26	0,74	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0	15,03	0,00	
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0089	97,02	0,86	
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	M	0,0008	11,70	0,01	
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	66,47	0,25	
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	M	0,0027	23,71	0,06	
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0017	124,23	0,21	
TOTAL EQUIPAMENTOS (HORARIO)						2,14
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,043	4,39	0,19	
TOTAL MAO DE OBRA						0,19
Total Simples						2,33
Encargos 88,66%						0,17
BDI						0
TOTAL GERAL						2,50

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI - ME
 Rua Travessa João Beijamim, Nº 85, CEP: 62.380-00, Centro, Guaraciaba do Norte-CE
 CNPJ: 14.902.317/0001-28 CGF: 06.599903-7
 E-MAIL: guaracieireli@hotmail.com

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI

P M S B
FL N° 543

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS						
Obra: RECONFORMAÇÃO DE VIA E EXECUÇÃO DE TALUDE NA AVENIDA DO SANTUÁRIO						
Local: AV. DO SANTUÁRIO S/N, - CENTRO						
B.D.I.: 23,10%						
C3204 - REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (E/TRANSP)						
Preço Adotado: 8,4600						Unid: M3
Code	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço	Valor	
EQUIPAMENTOS (HORARIO)						
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008	1,30	0,00	
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	4,04	0,01	
10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018	23,01	0,04	
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026	121,32	0,32	
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0	34,79	0,00	
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	167,26	0,74	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0	15,03	0,00	
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089	97,02	0,86	
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008	11,70	0,01	
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	66,47	0,25	
TOTAL EQUIPAMENTOS (C.HORARIO)					2,23	
MÃO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,0222	4,39	0,10	
TOTAL MÃO DE OBRA					0,10	
SERVIÇOS						
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,406	3,15	4,49	
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1	0,28	0,28	
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2	2,41	0,48	
TOTAL SERVIÇOS					5,19	
Total Simples					7,52	
Encargos					88,66%	
B.D.I.					0	
TOTAL GERAL					7,61	
C3211 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 2.001 km E 30.000 km (E=0,50%+0,72)						
Preço Adotado: 1,3600						Unid: T
Code	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço	Valor	
EQUIPAMENTOS (HORARIO)						
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0	18,03	0,00	
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0	111,12	0,00	
TOTAL EQUIPAMENTOS (C.HORARIO)					0,00	
DEFAULT						
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,8051	0,90	0,72	
12896	TRANSPORTE	TxKM	0,5523	0,90	0,50	
TOTAL DEFAULT					1,22	
Total Simples					1,22	
B.D.I.					0	
TOTAL GERAL POR km					1,22	
DMT					28	
FORMULA					0,50%+0,72	
TOTAL GERAL					18,72	

Francisco Gomes Furtado

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI

FRANCISCO GOMES FURTADO

CPF: 514.046.723-20

RESPONSÁVEL LEGAL

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI – ME

Rua Travessa João Bejjamim, N° 85, CEP: 62.380-00, Centro, Guaraciaba do Norte-CE

CNPJ: 14.902.317/0001-28

CGF: 06.599903-7


E-MAIL: guaracieireli@hotmail.com

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI

P M S B
FLS. N° 544

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA (COM DESONERAÇÃO)		
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALÁRIO MATERNIDADE	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%
B2	FERIADOS	3,72%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92%
B4	13º SALÁRIO	11,01%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
B7	DIAS DE CHUVA	1,67%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,96%
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,70%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS +1/3	3,56%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,77%
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,60%
D2	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO + REINCIDÊNCIA DE FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53%
TOTAL DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		8,13%
* GRUPO E		
E1	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%
E	TOTAL (A+B+C+D+E)	88,66%


CONSTRUTORA GUARACI EIRELI
FRANCISCO GOMES FURTADO
CPF: 514.046.723-20
RESPONSÁVEL LEGAL

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI – ME

Rua Travessa João Beijamim, N° 85, CEP: 62.380-00, Centro, Guaraciaba do Norte-CE

CNPJ: 14.902.317/0001-28

CGF: 06.599903-7

E-MAIL: guaracieireli@hotmail.com

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RECONFORMAÇÃO DE VIA E EXECUÇÃO DE TALUDE NA AVENIDA DO SANTUÁRIO

Local: AV. DO SANTUÁRIO S/N. - CENTRO

BDI 23,10%

ITEM	DESC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$)	DIAS 30		DIAS 60		DIAS 90		DIAS 120	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.085,99	543,00	50%	543,00	50%	-	0%	-	0%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 122.388,65	30.597,16	25%	30.597,16	25%	30.597,16	25%	30.597,16	25%
3	TRANSPORTE	R\$ 178.195,95	44.548,99	25%	44.548,99	25%	44.548,99	25%	44.548,99	25%
TOTAL DA OBRA COM BDI		301.670,60	75.689,15	25,09%	75.689,15	25,09%	75.146,15	24,91%	75.146,15	24,91%

Francisco Gomes Furtado

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI

FRANCISCO GOMES FURTADO

CPF: 514.046.723-20

RESPOSÁVEL LEGAL

TR L M S
Nº 545 B

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI - ME

Rua Travessa João Beijamin, N° 85, CEP: 62.380-00, Centro, Guaraciaba do Norte-CE

CNPJ: 14.902.317/0001-28

CGF: 06 99903-7

E-MAIL: guaracieireli@hotmail.com

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Obra: RECONFORMAÇÃO DE VIA E EXECUÇÃO DE TALUDE NA AVENIDA DO SANTUÁRIO

Local: AV. DO SANTUÁRIO S/N, - CENTRO

B.D.I: 23,10%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 882,20
1.1	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	M2	946,89	R\$ 0,20	R\$ 189,38
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 115,47	R\$ 692,82
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 99.422,14
2.1	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	9.834,04	R\$ 2,50	R\$ 24.585,10
2.2	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	9.834,04	R\$ 7,61	R\$ 74.837,04
3		TRANSPORTE				R\$ 144.757,07
3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81) - PIÇARRA - DMT = 28,00	T	9.834,04	R\$ 14,72	R\$ 144.757,07
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI						R\$ 245.061,41
B.D.I DA OBRA						23,10%
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI						R\$ 301.679,60

O ORÇAMENTO APRESENTA OVALOR GLOBAL DE TREZENTOS E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Francisco Gomes Furtado

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI

FRANCISCO GOMES FURTADO

CPF: 514.046.723-20

RESPOSÁVEL LEGAL

DT
FLS
M
Nº
S
546
B

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI - ME

Rua Travessa João Beijamim, N° 85, CEP: 62.380-00, Centro, Guaraciaba do Norte-CE

CNPJ: 14.902.317/0001-28

CGF: 06.599903-7

E-MAIL: guaracieireli@hotmail.com

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI

P M S B
FLS N° 547

Obra: RECONFORMAÇÃO DE VIA E EXECUÇÃO DE TALUDE NA AVENIDA DO
Local: AV. DO SANTUARIO S/N, - CENTRO
B.D.I: 23,10%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,32
DF	Despesas financeiras	1,17
R	Riscos	0,95

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,53
L	Lucro	8,00

I	Impostos	8,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação de cada município)	3,00
	CPRB	
	TOTAL DOS IMPOSTOS	8,65

	BDI =	23,10%
--	--------------	---------------



CONSTRUTORA GUARACI EIRELI

FRANCISCO GOMES FURTADO

CPR: 514.046.723-20

RESPOSÁVEL LEGAL

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI - ME

Rua Travessa João Bejamim, N° 85, CEP: 62.380-00, Centro, Guaraciaba do Norte-CE

CNPJ: 14.902.317/0001-28

CGF: 06.599903-7

E-MAIL: guaracieireli@hotmail.com

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI

P M S
FLS N° 518

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS						
Obra: RECONFORMAÇÃO DE VIA E EXECUÇÃO DE TALUDE NA AVENIDA DO SANTUÁRIO						
Local: AV. DO SANTUÁRIO S/N, - CENTRO						
B.D.I: 23,10%						
C014 - DESMATAÇÃO DO ESTABULAMENTO DE AVENIDA DO SANTUÁRIO						
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0	35,74	0,00	
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,00093	198,63	0,18	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,18	
MAO DE OBRA						
12543	SERVEnte	H	0,0018	4,39	0,01	
TOTAL MAO DE OBRA					0,01	
Total Simples					0,19	
Encargos					87,01%	0,03
BDI					0	
TOTAL GERAL					0,20	
C015 - PLACAS PAVIMENTO DE OBRA						
MAO DE OBRA						
12543	SERVEnte	H	2	4,39	8,78	
TOTAL MAO DE OBRA					8,78	
MATERIAIS						
11691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5	13,31	59,90	
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1	10,80	10,80	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0253	26,55	27,22	
11725	PREGO 15X15	KG	0,133	8,46	1,13	
TOTAL MATERIAIS					99,05	
Total Simples					107,83	
Encargos					87,01%	7,64
BDI					0	
TOTAL GERAL					115,47	
C016 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% D.R						
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008	1,30	0,00	
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	4,04	0,03	
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0	34,79	0,00	
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	167,26	0,74	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0	15,03	0,00	
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0089	97,02	0,86	
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008	11,70	0,01	
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,003701	66,47	0,25	
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0027	23,71	0,06	
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0017	124,23	0,21	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					2,14	
MAO DE OBRA						
12543	SERVEnte	H	0,043	4,39	0,19	
TOTAL MAO DE OBRA					0,19	
Total Simples					2,33	
Encargos					87,01%	0,17
BDI					0	
TOTAL GERAL					2,50	


CONSTRUTORA GUARACI EIRELI

F L S N°

550

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA (COM DESONERAÇÃO)		
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALÁRIO MATERNIDADE	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%
B2	FERIADOS	3,72%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91%
B4	13º SALÁRIO	10,92%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
B7	DIAS DE CHUVA	1,65%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45%
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS +1/3	3,56%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43%
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,80%
D2	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO + REINCIDÊNCIA DE FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53%
TOTAL DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		8,33%
* GRUPO E		
E1	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%
E	TOTAL (A+B+C+D+E)	87,01%



CONSTRUTORA GUARACI EIRELI

FRANCISCO GOMES FURTADO

CPF: 514.046.723-20

RESPONSÁVEL LEGAL

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI – ME

Rua Travessa João Beijamim, N° 85, CEP: 62.380-00, Centro, Guaraciaba do Norte-CE

CNPJ: 14.902.317/0001-28

CGF: 06.599903-7

E-MAIL: guaracieireli@hotmail.com

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RECONFORMAÇÃO DE VIA E EXECUÇÃO DE TALUDE NA AVENIDA DO SANTUÁRIO


Local: AV. DO SANTUÁRIO S/N, - CENTRO

BDI 23,10%

ITEM	DESC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$)	DIAS	30	DIAS	60	DIAS	90	DIAS	120
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.085,99	543,00	50%	543,00	50%	-	0%	30.597,16	25%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 122.388,65	30.597,16	25%	30.597,16	25%	30.597,16	25%	30.597,16	25%
3	TRANSPORTE	R\$ 178.195,95	44.548,99	25%	44.548,99	25%	44.548,99	25%	44.548,99	25%
TOTAL DA OBRA COM BDI		301.670,60	75.689,15	25,09%	75.689,15	25,09%	75.146,15	24,91%	75.146,15	24,91%



 Nº: 5571



 CONSTRUTORA GUARACI EIRELI
 FRANCISCO GOMES FURTADO
 CPF: 514.046.723-20
 RESPONSÁVEL LEGAL

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI - ME
 Rua Travessa João Beljiamim, Nº 85, CEP: 62.380-00, Centro, Guaraciaba do Norte-CE
 CNPJ: 14.902.317/0001-28
 E-MAIL: guaracireli@hotmail.com
 CGF: 06.599903-7

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Obra: RECONFORMAÇÃO DE VIA E EXECUÇÃO DE TALUDE NA AVENIDA DO SANTUÁRIO

Local: AV. DO SANTUÁRIO S/N. - CENTRO

B.D.I.: 23,10%

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 882,20
1.1	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	946,89	R\$ 0,20	R\$ 189,38
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 115,47	R\$ 692,82
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 99.422,14
2.1	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	9.834,04	R\$ 2,50	R\$ 24.585,10
2.2	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	9.834,04	R\$ 7,61	R\$ 74.837,04
3		TRANSPORTE				R\$ 144.757,07
3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (V = 0,50X + 0,72) - PIÇARRA - DMT = 28,00	T	9.834,04	R\$ 14,72	R\$ 144.757,07
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI						R\$ 245.061,41
BDI DA OBRA						23,10%
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI						R\$ 301.670,60

O ORÇAMENTO APRESENTA OVALO GLOBAL DE TREZENTOS E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Francisco Gomes Furtado
 CONSTRUTORA GUARACI EIRELI
 FRANCISCO GOMES FURTADO
 CPF: 514.046.723-20
 RESPOSÁVEL LEGAL

13 00
 19 00
 20 00
 21 00
 22 00
 23 00
 24 00
 25 00
 26 00
 27 00
 28 00
 29 00
 30 00
 31 00
 32 00
 33 00
 34 00
 35 00
 36 00
 37 00
 38 00
 39 00
 40 00
 41 00
 42 00
 43 00
 44 00
 45 00
 46 00
 47 00
 48 00
 49 00
 50 00
 51 00
 52 00
 53 00
 54 00
 55 00
 56 00
 57 00
 58 00
 59 00
 60 00
 61 00
 62 00
 63 00
 64 00
 65 00
 66 00
 67 00
 68 00
 69 00
 70 00
 71 00
 72 00
 73 00
 74 00
 75 00
 76 00
 77 00
 78 00
 79 00
 80 00
 81 00
 82 00
 83 00
 84 00
 85 00
 86 00
 87 00
 88 00
 89 00
 90 00
 91 00
 92 00
 93 00
 94 00
 95 00
 96 00
 97 00
 98 00
 99 00
 100 00

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI – MIE
 Rua Travessa João Beijamim, N° 85, CEP: 62.380-00, Centro, Guaraciaba do Norte-CE
 CNPJ: 14.902.317/0001-28 CGF: 06.599903-7
 E-MAIL: guaracieireli@hotmail.com

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI

P M S B
F L S N° 553
[Handwritten Signature]

Obra: RECONFORMAÇÃO DE VIA E EXECUÇÃO DE TALUDE NA AVENIDA DO
Local: AV. DO SANTUARIO S/N, - CENTRO
B.D.I: 23,10%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,32
DF	Despesas financeiras	1,17
R	Riscos	0,96

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,58
L	Lucro	5,00

I	Impostos	8,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação de cada município)	3,00
	CPRB	
	TOTAL DOS IMPOSTOS	8,65

	BDI =	23,10%
--	--------------	---------------

Francisco Gomes Furtado

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI

FRANCISCO GOMES FURTADO

CPF: 514.046.723-20

RESPOSÁVEL LEGAL

CONSTRUTORA GUARACI EIRELI – ME

Rua Travessa João Beijamim, N° 85, CEP: 62.380-00, Centro, Guaraciaba do Norte-CE

CNPJ: 14.902.317/0001-28

CGF: 06.599903-7

E-MAIL: guaracieireli@hotmail.com